

最終入札結果一覧表(入札経緯一覧表)(兼)工事入札執行状況

| | | | | | | | | |
|--------|--|---------------------|----|-------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 工事名 | | 八千代小学校進入路擁壁改修工事 | | 審査番号 | 工事種類 | 土木一式 | 入札順 | 電子 |
| 路線河川名等 | | - | | | | | 予定価格(税抜き) | ¥6,072,000- |
| 工事場所 | | 安芸高田市八千代町上根10033-1 | | | | | 最低制限価格(税抜き) | ¥5,460,000- |
| 予定工期 | | 契約の日の翌日～令和04年10月20日 | 日間 | | | | 調査基準価格(税抜き) | ¥- |
| | | | | 開札年月日 | 令和04年08月08日 09時51分 | 総額失格価格(税抜き) | ¥- | |
| | | | | | | ランダム係数 | | |

| 番号 | 許可番号 | 商号 | 第1回 (円) | 第2回 (円) | 第3回 (円) | 備考 |
|----|----------|------------|-------------|---------|---------|----|
| 01 | 34003352 | 安芸土木建築(株) | - | | | 辞退 |
| 02 | 34002813 | 先川建設(有) | - | | | 辞退 |
| 03 | 34003815 | 三光産業(株) | 5,800,000 | | | |
| 04 | 34022620 | 高田舗道(有) | - | | | 辞退 |
| 05 | 34007602 | (有)モトナリ | ◎ 5,460,000 | | | 抽選 |
| 06 | 34002814 | (株)高山 | 6,070,000 | | | |
| 07 | 34012824 | (株)武田建設 | - | | | 辞退 |
| 08 | 34006470 | (株)シガ設備工業 | 5,460,000 | | | 抽選 |
| 09 | 34014315 | 富田組(株) | 6,070,000 | | | |
| 10 | 34002523 | 簸川建設(株) | 5,460,000 | | | 抽選 |
| 11 | 34003636 | 向原産業(株) | - | | | 辞退 |
| 12 | 34028269 | (有)矢賀谷農機商会 | 5,460,000 | | | 抽選 |
| 13 | 34024929 | (有)山崎組 | - | | | 辞退 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- (注)1 落札者については、最終入札欄に◎印すること。
 2 所定の日付の繰り上げ、中止、延期の時は、特にその事由を備考欄に記入すること。
 3 入札状況の欄の金額の消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令の入札価格である。